
Limoges le : 14/10/2024

PHASE : APD version 2 bis DATE DE VALEUR : mars-24

Tranche ferme : 

N° MONTANTS %

01 48 000,00 €                    1,9%

02 179 000,00 €                 6,5%

03 485 000,00 €                 19,0%

04 481 000,00 €                 18,8%

05 106 000,00 €                 4,2%

06 208 000,00 €                 8,1%

07 192 000,00 €                 7,5%

08 85 000,00 €                    3,3%

09 26 000,00 €                    1,0%

10 122 000,00 €                 4,8%

11 26 000,00 €                    1,0%

12 306 000,00 €                 12,0%

13 183 000,00 €                 7,2%

14 61 000,000 €                 2,4%

16 59 000,000 €                 2,3%

Total H.T. 2 567 000,00 €                     100%

T.V.A. 20 % 3 080 400,00 €                     

Montant total T.T.C 3 080 400,00 €                     

Tranche optionnelle : 

N° MONTANTS

15 56 000,000 €                 

Lots Estimation H.T.

01 18 000,00 €

03 11 000,00 €

08 9 600,00 €

09 8 000,00 €

13 3 450,00 €

13 3 500,00 €

1 050,00 €

1 400,00 €

15 13 400,00 €

15 20 000,00 €

REMARQUES :

- Aucun traitement éventuel d’émanations de radon ou de traitement anti-termites n’a été intégré dans le chiffrage.

- Les prix ont été établis en considérant la réalisation du projet en entreprises individuelles.

- Ces estimations sont données sous réserves de précisions complémentaires concernant les réseaux extérieurs et les remarques du bureau de 

contrôle à venir.

- Préstations non comprises :  

                Raccordement BT Enedis (coût estimatif) : 4 500 €

                Raccordement ORANGE (coût estimatif) : 1 600 €

Démolition de la piscine, de ses annexes et de ses équipements

DESIGNATION DES LOTS

Habillages panneaux de bois intérieurs

Plus-value pour linoleum dans salles d'animation, acceuil et activité

Equipement Vidéosurveillance

Équipements de sonorisation :

                       Prix unitaire pour une salle d'activité

                       Prix unitaire pour restaurant

Parcours accrobranche

Brumisateurs dans les arbres

ELECTRICITE CFO CFA

EQUIPEMENTS CUISINE DE PRODUCTION

AMENAGEMENTS EXTERIEURS - ESPACES VERTS

PHOTOVOLTAIQUE

OPTIONS et VARIANTES

Gradinage extérieur

PLÂTRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS

MENUISERIES INTERIEURES BOIS

REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES

CARRELAGE - FAÏENCE - CHAPES

PEINTURES

CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES

DEMOLITION - DESAMIANTAGE

TERRASSEMENT - VRD

GROS-ŒUVRE

CHARPENTE - OSSATURE - BARDAGE BOIS

COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ

MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE 

Construction de l’ALSH "LES BRUGES" à FEYTIAT
Mairie de Feytiat

Architecte : SPIRALE Nicolas BALMY

ESTIMATION PAR LOTS

(Dernier Indice BT01 connu)

DESIGNATION DES LOTS
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